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 COMPLEJO AMÉRICA                   CH 77 
 INSTITUTO DE ASISTENCIA TECNICA ITACOVI  
 
 PEDIDO DE PRECIOS 
 CONDICIONES  GENERALES   
 
1.0 GENERAL 
 
 Toda vez que en el presente pliego se mencione "el Complejo", se entenderá 

que este término se refiere al Complejo América CH 77, representado por su 
Comisión Administradora. 

 Toda vez que se mencione a "el IAT" se entenderá que se refiere al Instituto de 
Asistencia Técnica Itacovi. 

 Toda vez que se mencione a "el Contratista" se entenderá que se refiere a la 
empresa oferente. 

 Es condición para la adjudicación del presente pedido de precios que el 
contratista haya aceptado en su totalidad estas Condiciones Generales 
establecidas por el Complejo y el IAT. A tal fin, previo a la firma del contrato el 
contratista deberá firmar un ejemplar de las mismas en prueba de conformi-
dad. 

 
2.0 PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS 
 
 Las propuestas deberán ser entregadas en sobre cerrado antes de la hora y 

fecha indicadas en el Pliego de Condiciones Particulares, no admitiéndose 
presentaciones posteriores, y deberá cumplirse con todos los puntos 
solicitados. El no cumplimiento de alguno de  ellos será motivo suficiente de 
anulación de la oferta presentada. 

  
Los sobres reunirán las siguientes condiciones: 

 No deben ser identificables. 
 Se presentarán lacrados o firmados en el cierre. 
 Serán dirigidos a la Comisión Administradora del Complejo América, indicando 

claramente Pedido de Precios de: Reparación de sobretechos en Complejo 
América. 

 Serán entregados en la sede de la Comisión Administradora del Complejo, en 
Camino Durán esquina Yegros, Montevideo. 

 
3.0 ALCANCES DE LA PROPUESTA 
 
3.1 El Contratista se da por enterado de todas las normas de seguridad vigentes. 

El no cumplimiento de dichas normas dará lugar a la detención de los trabajos 
por parte de la Dirección de la Obra hasta que se regularicen las condiciones 
de seguridad exigidas, sin que el tiempo transcurrido de lugar a modificaciones 
en el plazo total de obra. En caso de constatarse graves omisiones en este 
aspecto, se podrá llegar a la rescisión del contrato por parte del Complejo.  

 
3.2 El Contratista aceptará haber examinado este Pliego de Condiciones 

Generales, el Pliego de Condiciones Particulares, los planos, memorias, y toda 
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otra documentación relacionada con la obra de referencia y haberse compene-
trado de su significado y alcances y por ello realizará los trabajos tanto en su 
conjunto como en sus detalles de acuerdo a las especificaciones mencionadas 
 de manera que los trabajos resulten enteros, completos y adecuados a su fin, 
aunque en los planos no figuren o las especificaciones no mencionen todos los 
detalles necesarios al efecto, siendo el contratista el único responsable de la 
obra, tanto en lo que refiere a la calidad de los materiales, como a su 
ejecución. No se aceptarán adicionales para cumplir con este  requisito. 

 
3.3 El contratista reconoce que ha recogido en el terreno o donde corresponda, 

información sobre el sitio y condiciones de trabajo, precios de materiales, 
transporte, mano de obra y todo dato o circunstancia que pueda influir en el 
costo de la obra. 

 
3.4 El contratista se ajustará a los horarios de la Industria de la Construcción, salvo 

autorización expresa en contrario. 
 
3.5 Todo rubro que se considere necesario incluir fuera de los mencionados en la 

lista solicitada, se hará figurar como propuesto por el contratista y su precio se 
indicará por separado asignándole un número correlativo. 

 
4.0 RESERVA DE DERECHOS 
 
 El Complejo se reserva los siguientes derechos: 
 
4.1 Aceptar o rechazar las propuestas presentadas conforme a su criterio y 

conveniencia. 
4.2 Adjudicar la obra a la propuesta que estime más conveniente a sus intereses, 

aunque fuera a mayor precio, o llamar a nuevo pedido de precios. 
4.3 Realizar la apertura de los ofertas sin la presencia de los cotizantes con los 

procedimientos internos que estime necesarios. 
 
5.0 FORMA DE CONTRATACIÓN 
 
 Las obras se realizarán bajo la modalidad de Obra por Contrato.  
 
6.0 PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
 El plazo de ejecución de los trabajos deberá acompasarse con el establecido 

en el Pliego Particular de Pedido de Precios.  
 El plazo total solamente puede ser prorrogado por razones de fuerza mayor 

debidamente documentadas, en un número de días igual al impedimento. 
Estas razones deben ser comunicadas al Complejo dentro de las cuarenta y 
ocho horas de producidas, a fin de que éste reconozca o rechace el carácter 
de las mismas. 

 No se considerarán causas de fuerza mayor aquéllas en que las interrupciones 
tuviesen como motivo las lluvias hasta el 10% del total de los días corridos 
calendario que forman el plazo de ejecución, ni tampoco las dificultades 
derivadas de conflictos directos del Contratista con terceros. 
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7.0 PRECIOS 
 
7.1 El precio total de los trabajos presupuestados será el que resulta del total de 

las obras estipuladas en los planos, planillas, Condiciones Particulares, 
Memoria General y especificaciones particulares que correspondan al llamado. 

 Los proponentes deberán presentar obligatoriamente el presupuesto detallado, 
indicando los materiales correspondientes a cada uno de los rubros  parciales 
que comprenden el total de la obra, especificando metrajes y sus precios 
unitarios, los que regirán para los aumentos y disminuciones de obra que 
puedan ordenarse o para abonar en caso de rescisión, la obra hecha que esté 
en condiciones de ser recibida. 

 
7.2 Si un proponente omitiera voluntariamente un rubro por imposibilidad de 

obtener cotización del mismo, deberá hacerlo constar expresamente. 
 En caso de ser considerada la propuesta, para el estudio comparativo se 

tomará para el rubro omitido la cotización más alta entre las propuestas 
restantes. 

 
7.3 Los precios, impuestos y tasas, etc, se referirán a los vigentes al último día 

hábil del mes anterior al de la propuesta. 
 
9.0 LEYES SOCIALES 
 
 Las empresas oferentes deberán aclarar en forma explícita si se encuentran o 

no alcanzadas por las disposiciones de la ley Nº 14.411 
  
 En caso de estar comprendidas en la ley Nº 14411 deberá indicarse 

claramente el monto imponible por mano de obra a efectos del pago de los 
aportes. Dicho monto será reajustable de acuerdo al aumento de jornales o 
porcentajes de aportación. 

 Serán de cargo del Contratista los aportes sobre el eventual excedente de 
dicho monto básico para mano de obra directa, reajustado de acuerdo a la 
variación del factor mano de obra. 
En este caso el Contratista realizará el pago de los aportes, y presentará los 
comprobantes junto con la facturación mensual a la ANV, siendo de su cargo 
las multas y/o recargos que devengue el no cumplimiento de los pagos en 
fecha. 
El Contratista debe cumplir estrictamente con lo dispuesto por la ley 14411 y 
su decreto reglamentario No 951/975. Será de su responsabilidad todo 
perjuicio que el Complejo sufra por su incumplimiento o el de sus 
subcontratistas a dichas normas. 

 
10.0 REPRESENTANTES 
 
10.1 Representante del Contratista 
 
 El Contratista mantendrá en obra un representante de reconocida solvencia 

técnica y autorizado para recibir indicaciones del Director de Obra. En su 
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ausencia, quedará siempre en la obra un técnico capacitado, cuya designación 
se hará por escrito en el libro de obra y lo reemplazará en las funciones que le 
competen, de forma que no se resienta la marcha de la obra. El reemplazante 
estará obligado a tomar conocimiento y dar cumplimiento a toda comunicación 
y orden que se le imparta. En ningún caso dicho sustituto podrá observar 
planos y órdenes impartidas por la Dirección de Obra, todo lo cual será 
exclusivo del Contratista o de su representante técnico. Toda observación 
hecha al sustituto, en ausencia del representante técnico, tendrá el mismo 
valor que si se le hubiera formulado al Contratista.  

 Tanto el representante técnico como su sustituto deberán satisfacer las 
condiciones de competencia y moralidad que merezcan respeto de sus 
subordinados. El Complejo podrá ordenar al Contratista el reemplazo de 
aquéllos por causas justificadas a juicio de la misma. 

 
10.2 Representante del Complejo 
 
 La Dirección de la Obra estará a cargo de los técnicos  arquitectos integrantes 

del IAT. En consecuencia aquéllos darán al Contratista las instrucciones que 
estimen pertinentes para el adelanto de la obra o de la correcta ejecución de 
los trabajos y/o trasmitirán las órdenes para la modificación de trabajos. 

 
El hecho de existir la Dirección de Obra no eximirá al Contratista de la 
responsabilidad por errores, negligencias, atrasos en los plazos de las obras, ni 
tampoco de su responsabilidad por los trabajos realizados, aunque hayan sido 
inspeccionados, aprobados y/o recibidos por el Complejo. 

 
11.0 LIBRO DE ÓRDENES DE SERVICIO 
 
 Las órdenes e instrucciones que la Dirección de Obra imparta al Contratista así 

como las preguntas y en general todos los asuntos corrientes de la obra, 
reclamos y pedidos, se formularán por escrito. 

 Se asentarán por duplicado en un libro que se llevará en obra, denominado 
Libro de Ordenes de Servicio. Las órdenes de servicio se entienden dadas 
dentro de lo estipulado en la contratación, esto es, que no indican 
modificaciones, ni el encargo de un trabajo adicional, salvo que en la orden se 
hiciera manifestación expresa de ello.  

 Cuando el contratista considere que en cualquier orden impartida se exceden 
los términos del contrato, podrá, al notificarse, manifestar por escrito su 
disconformidad con la orden recibida, sin perjuicio de presentar, antes de los 
diez (10) días, una reclamación clara y terminante, fundando las razones que 
lo asisten para observar la orden impartida. 

 Transcurrido este lapso, el Contratista no tiene derecho a reclamación alguna. 
La observación opuesta a cualquier orden de servicio no eximirá de su 
cumplimiento, si ella fuera expresamente mantenida por la Dirección de Obra. 

 El Contratista está obligado a suscribir el Libro de Ordenes de Servicio, cada 
vez que le sea requerido por la Dirección de Obra, esté o no de acuerdo con su 
contenido, en cuyo caso se debe proceder de la manera indicada. 

 
12.0 PERSONAL Y SUBCONTRATISTAS 
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 El Contratista debe emplear personal idóneo para la ejecución de los trabajos 

haciéndose responsable de su comportamiento en la obra y vigilando que 
observen en todo momento, buena conducta y acaten las disposiciones de la 
Dirección de Obra y/o del Complejo, en lo que  concierne a la disciplina y a las 
normas de seguridad, quedando expresamente prohibido el consumo de 
alcohol o estimulantes de cualquier tipo en la obra. 

 La Dirección de Obra puede exigir que sea retirado de la obra todo personal 
que, a su exclusivo criterio, no observe el comportamiento debido, quedando 
entendido que esta disposición debe ser cumplida de inmediato, sin que quepa 
ninguna responsabilidad a la Dirección de Obra y/o el Complejo en concepto 
de indemnización o por cualquier otro derecho obrero emergente de la 
legislación vigente en ese momento. El número de operarios debe ser 
suficiente para mantener el ritmo de actividad requerido a efectos de cumplir el 
plazo de entrega. Todas las obligaciones que el Contratista asume respecto de 
subcontratistas o terceros, son exclusivamente por su cuenta y riesgo. El 
Contratista garantizará al  Complejo contra cualquier reclamo del personal que 
se haya desempeñado en la obra, de los proveedores de  materiales y de los 
subcontratistas. 

 
13.0 EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
 La Dirección de Obra por vía de excepción podrá aceptar modificaciones de la 

forma de ejecución de los trabajos cuando medien razones especiales que así 
lo justifiquen, y siempre que el resultado que se obtenga sea probadamente 
satisfactorio y que su costo de ejecución sea inferior al contractual, en cuyo 
caso la aceptación de las modificaciones importará un reajuste de los precios. 
Todos los trabajos serán ejecutados según las reglas del buen arte de cons-
truir, y con materiales de primera calidad. 

 El Contratista no podrá, sin orden escrita de la Dirección de Obra, introducir 
modificaciones. 

 
14.0 PROCEDIMIENTO DE FACTURACIÓN DEL CONTRATISTA 
 
14.1 Certificado de Obra 
 
 El importe de la obra se pagará por certificado mensual de obra ejecutada 

según el estado de adelanto de los trabajos y en base a los precios que figuran 
en el presupuesto conformado del Contratista. 

 La certificación se hará en la obra junto con el Director de Obra. 
 
 
14.2 Confección y trámite de las facturas 
 
 Una vez aprobado por la Dirección de Obra el porcentaje de avance de obra, 

correspondiente al período considerado, o transcurridos cinco días de su 
presentación, el Contratista está habilitado para presentar la facturación. 

 El Contratista facturará el importe proporcional del precio total cotizado, 
presentando las facturas ante la Agencia Nacional de Vivienda, (Area de 
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Programas Habitacionales, Programas sobre stock, 2º piso), quien efectuará 
los pagos en el marco del Programa Andamios. Los pagos se efectuarán 
dentro de los 20 días de presentada la factura. 

 La presentación de una factura no significa la recepción parcial o provisoria de 
la obra certificada en la misma. 

  
15.0 MATERIALES 
 
15.1 Todos los materiales a emplear en la obra deberán ser aprobados previamente 

por la Dirección de Obra. 
 
15.2 Obtención de materiales - Responsabilidad del Contratista 
 
 Es de exclusiva responsabilidad del Contratista elegir fuentes de materiales 

que usará en la obra. Si en el curso de la construcción las fuentes elegidas no 
proveen, total o parcialmente, los materiales necesarios para la construcción, 
este hecho no será base de reclamación para negociar nuevos precios. 

 
15.3 Ensayo y prueba de materiales 
 
 La Dirección de Obra puede hacer todos los ensayos y pruebas que considere 

convenientes para comprobar que los materiales de toda clase a utilizar son 
los que por especificaciones y planos se determinan. Rigen para los materiales 
lo que en el item 13 se estipula para modificaciones en general. 

  
16.0 TRABAJOS ADICIONALES 
 
16.1 El Complejo impartirá órdenes para la ejecución de adicionales en forma 

escrita, previa aprobación del precio presupuestado detalladamente por 
escrito, de la mano de obra y/o materiales a emplear en los trabajos 
adicionales, calculados: 

 
a) en base a precios de la licitación de la cual el adicional forma parte, si en la 

oferta aceptada figuran los valores unitarios, o bien pueden determinarse por 
estar discriminados por rubro, actualizando mediante la misma fórmula de 
reajuste, si corresponde, según el contrato base; 

 
b) en caso de que no sea posible determinar el precio de la oferta aceptada, éste 

deberá ser previamente convenido con el Complejo a valores actuales, 
ajustables luego, de corresponder, en base a la fórmula de reajuste acordada 
en el contrato base. 

 
16.2 El Complejo, de común acuerdo con el IAT, se reservan el derecho de 

introducir modificaciones de los trabajos, las que deben ser aceptadas por el 
Contratista, siempre que no alteren fundamentalmente el proyecto o 
signifiquen un aumento o disminución sustancial del 15 % del volumen de la 
obra o de su importe. En caso de que sean disminuciones del volumen de la 
obra, el Contratista deberá acreditar el importe de las mismas en base a la 
diferencia de cómputos que se establezcan previamente y en forma conjunta. 
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Si las modificaciones implican un trabajo adicional se procederá según el item 
18.1 

 
17.0 RESPONSABILIDAD Y SEGUROS 
 
 El Contratista asume su responsabilidad respecto: 
 
 Todo riesgo de construcción y montaje para las obras, equipos y personal del 

contratista, subcontratistas y/o proveedores, incluyendo la responsabilidad civil 
emergente de daño causado en las personas o cosas de terceros. Antes de 
iniciar los trabajos el Contratista deberá asegurar los riesgos y 
responsabilidades mediante una póliza adecuada, definida de conformidad con 
el Complejo. Durante el período de duración de los trabajos, el Complejo podrá 
exigir la exhibición de los comprobantes referentes al seguro, proponer 
modificaciones de la cobertura conforme a las diferentes circunstancias y 
vigilar la subsistencia del seguro que deberá permanecer vigente todo el 
tiempo de la obra. 

 
18.0 CESIÓN DEL CONTRATO 
 
 El Contratista no podrá ceder ni transferir el contrato en parte ni en su totalidad 

sin el previo consentimiento escrito del Complejo y, en caso de que éste 
consienta la cesión o transferencia, el Contratista queda solidariamente 
obligado y responsable por el fiel cumplimiento de todas las obligaciones que 
se mencionen en el contrato. 

 
19.0 CLAUSULA RESCISORIA 
 
 Se deja constancia de que cualquiera de las partes podrá rescindir la presente 

operación comercial, sin necesidad de juicio alguno, en caso fortuito o de 
fuerza mayor, comprendiéndose dentro de este supuesto cualesquiera 
órdenes, medidas o disposiciones emanadas de autoridades competentes que 
limiten o restrinjan en forma total o parcial el giro normal de sus operaciones 
comerciales o industriales. 

 Rescindido el convenio por la causa antedicha, para lo cual bastará un 
preaviso fehaciente con 48 horas de antelación, las partes se desobligan 
mutuamente de los compromisos contractuales suscritos y renuncian 
expresamente a cualquier reclamación por daños y perjuicios que pudieran 
considerarse originados en dicha rescisión. 

 
 
 
20.0 OBRADOR, DEPÓSITO Y EQUIPOS 
 
 El Contratista se hará cargo de las instalaciones para  obrador, depósito y 

servicios higiénicos de su personal en el lugar a indicar por la Dirección de 
Obra.  
Se adecuarán convenientemente los depósitos para los distintos materiales, 
equipos y herramientas, que sean necesarios para mantenerlos acondi-
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cionados y a seguro de posibles sustracciones, de las que en ningún caso se 
hace responsable el Complejo, por lo cual el Contratista dispondrá del personal 
de vigilancia necesario.  

 
21.0 MEDIDAS DE SEGURIDAD 
 
 Durante la ejecución de la obra el Contratista deberá tomar las providencias 

necesarias para evitar accidentes de cualquier naturaleza a personas o cosas, 
daños materiales, etc. y a tal efecto, se observarán todas las condiciones de 
seguridad de acuerdo a lo establecido por el Decreto 125/014 referente a la 
prevención y control de riesgos laborales. 

 El Contratista deberá contar con el asesoramiento de prevencionistas 
autorizados por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 

 
22.0 LIMPIEZA DE OBRA 
 
 La limpieza de la obra se ejecutará permanentemente, con el objeto de 

mantener libre de materiales, excedentes y residuos que molesten la ejecución 
de los trabajos y comprometan la seguridad de los operarios o de las tareas. 

 Los lugares de trabajo deberán quedar, al finalizar cada jornada, en perfectas 
condiciones de orden e higiene. 

 Una vez terminadas las obras y antes de la recepción provisoria, el Contratista 
realizará la limpieza de carácter general, que incluye las partes del terreno que 
fueron afectadas por las obras, incluyendo el retiro de todos los materiales 
sobrantes, enseres, maquinarias u otros que hubieran sido utilizados en la 
construcción. 

  
 
 
 Montevideo, agosto de 2017. 

 

 


